



Bijlage 2

INSCHRIJFSTAAT

Nummer	Omschrijving	Eenheid	Totaal bedrag in Euro
31	VOORBEREIDING		
311010	Opstellen plannen: sloopveiligheidsplan	EUR	285,00
311020	Plaatsing bouwhekken	EUR	350,00
311030	Toepassen rijplaten ter bescherming Groeneweg	EUR	500,00
32	SLOOPWERK		
321	<u>Slopen woning</u>		
321010	Slopen woning	EUR	7.500,00
322	<u>Slopen varkenstallen</u>		
322010	Slopen varkenstallen	EUR	210.875,00
323	<u>Slopen loods</u>		
323010	Slopen loods	EUR	2.500,00
324	<u>Slopen mestsilos</u>		
324010	Slopen mestsilos	EUR	3.250,00
325	<u>Slopen mestzak</u>		
325010	Slopen mestzak	EUR	3.950,00
33	Rooien beplanting		
330010	Rooien bomen, struiken, hagen, bosschage en verwijderen stobben	EUR	7.500,00
34	Verwijderen verharding		
340010	Verwijderen verharding	EUR	4.087,00
35	Verwijderen afrasteringen		
350010	Verwijderen kabels	EUR	1.000,00
36	Verwijderen kabels leidingen riolen en putten		
360010	Verwijderen boven en ondergrondse kabels leidingen riolen en putten	EUR	1.000,00
37	Verwijderen overgebleven materialen		
3700010	Verwijderen materialen als hout, wortels, stenen, plastic, afval enz. opruimen en afvoeren.	EUR	1.000,00
4	Grondwerk		
401010	Kades rondom mestzak ontgraven en verwerken in cunet	EUR	2.500,00
401020	Grond ontgraven uit depot weiland Britt	EUR	4.500,00
401030	Grond vervoeren vanaf depot	EUR	4.500,00



401040	Grond verwerken in cunetten en verdichten	EUR	5.600,00
401050	Gehele terrein egaliseren	EUR	240,00
	SUBTOTAAL	EUR	261.137,00
9	Staartkosten		
91	Eenmalige kosten		
910010	Eenmalige kosten	EUR	7.500,00
918870	Korting	EUR	0,00
929990	Uitvoeringskosten	EUR	6.500,00
939990	Algemene kosten	EUR	650,00
949990	Winst en Risico	EUR	8.500,00
950000	Stelpost		
951000	Stelpost	EUR	1.000,--
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR	285.287,--
	Gedaan te Kruiningen		
	De 27 ^e september 2022		
			
			

